

Strzelce Wielkie 15.06.2018 r

Wszyscy Nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 06.06.2018 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy zamawiający rozważa dopuszczanie fakturowania częściowego robót za wykonanie etapów zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, informuje, że **zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**



§ 7

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie kompletne wykonanie następujących elementów Przedmiotu umowy:

Część 1 zamówienia: Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia-zgodnie z dokumentacją projektową i PFU

Część 2 zamówienia: Nasadzenia roślin zgodnie z PFU

Procedura odbioru danego elementu jest tożsama z procedurą odbioru końcowego

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

§ 7 pkt 1 – Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem odbioru częściowego będzie wykonanie etapów zgodnie z załącznikiem do umowy potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru częściowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia

2. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce Wielkie nie później niż do dnia 20.06.2018 r. do godz. 1000

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. o godz.10:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Strzelce Wielkie.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

2. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce Wielkie nie później niż do dnia 26.06.2018 r. do godz. 10:00

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2018 r. o godz.10:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Strzelce Wielkie.

WÓJT
Marek Jednak

Załącznik do umowy

Zadanie 1 - Prace budowlane - przygotowanie i zagospodarowanie terenu		termin
Ścieżka pieszo-rowerowa - warszwy konstrukcyjne ścieżki pieszo-rowerowej (Obszar A)	etap 1	30.10.2018
Komunikacja dla pieszych - warszwy konstrukcyjne (Obszar A)	etap 2	30.10.2018
Komunikacja dla pieszych - warszwy konstrukcyjne (Obszar B)	etap 5	15.05.2018
Miejsca parkingowe - warszwy konstrukcyjne parkingu nr 1 (Obszar A)	etap 3	30.10.2018
Miejsca parkingowe - warszwy konstrukcyjne parkingu nr 2 (Obszar A)	etap 3	30.10.2018
Miejsca parkingowe - warszwy konstrukcyjne parkingu nr 3 (Obszar B)	etap 5	15.05.2019
Remont drogi wewnętrznej - warszwy konstrukcyjne (Obszar A) - wydatki	etap 4	30.10.2018
Remont drogi wewnętrznej - oznakowanie pionowe drogi (Obszar A) - wydatki	etap 4	30.10.2018
Wyrównanie istniejącego terenu (Obszar A)	etap 4	30.10.2018
Wyrównanie istniejącego terenu (Obszar B)	etap 5	15.05.2019
Remont gniazda bocianiego (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Ukształtowanie struktury roślinności zielonej (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Wykonanie ogrodzenia przy ruinie kaplicy (Obszar A) - wydatki niekwalifikowalne		15.05.2019
Oświetlenie terenu (Obszar A)	etap 6	15.05.2019
Oświetlenie terenu (Obszar B)	etap 6	15.05.2019
Zasilanie do punktu edukacyjnego (Obszar A)	etap 6	15.05.2019
Zadanie 2 - Środki trwałe - Nasadzenia		xxxxxxxxx
Nasadzenia - zbiór ziół leczniczych, ogród kwiatowy (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Nasadzenia - lasek brzozy (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Rekonstrukcja sadu owocowego (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Tereny zielone (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Alpinarium (Obszar A)	etap 7	15.05.2019
Nasadzenia - zbiór ziół leczniczych, łąka kwiatowa (Obszar B)	etap 7	15.05.2019
Nasadzenia drzew i krzewów (Obszar B)	etap 7	15.05.2019
Ścieżka edukacyjna po grobli (Obszar B)	etap 7	15.05.2019
Zadanie 3 - Środki trwałe - Zakup wyposażenia		xxxxxxxxx
Ścieżka pieszo-rowerowa - oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej (Obszar A)	etap 8	15.05.2018
Zagospodarowanie terenu - urządzenia małej architektury (Obszar A)	etap 8	15.05.2018
Zagospodarowanie terenu - urządzenia małej architektury (Obszar B)	etap 8	15.05.2018
Zagospodarowanie terenu - urządzenia małej architektury (Obszar C)	etap 8	15.05.2018
Zagospodarowanie terenu - urządzenia małej architektury (Obszar D)	etap 8	15.05.2018
Miejsce wypoczynku i relaksu (Obszar B)	etap 8	15.05.2018
Platfoma widokowa (Obszar A)	etap 8	15.05.2018
Platfoma widokowa (Obszar B)	etap 8	15.05.2018
Punkty edukacyjne (Obszar A)	etap 8	15.05.2018

WÓJT
Marek Jednak