Gmina Strzelce Wielkie

PROJEKT UMOWY o roboty budowalne
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wpisanej do Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla........cccccevevvrennneee. , XIl Wydziat Gospodarczy KRS pod
, reprezentowanej na podstawie petnomocnictwa

zwanym/zwanga dalej ,, Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

1. Postanowienia ogdlne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC — Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sgdowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp — Prawo zamdwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zaméwien Publicznych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materiatdéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.
1.2.2. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
1.2.3. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robdt,

d) STWIORB

e) informacje dotyczacqy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej i/lub zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

(jezeli dotyczy).
1.2.4. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci.

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, np. inzynier
kontraktu, jako jego przedstawiciel - bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
1.2.7. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsg,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora
— Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.8. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci
umowa o wspotpracy.

1.2.9. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robdét stanowigcych przedmiot Umowy.

1.2.10. Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robodt, do ktérych wykonania majg zostac
zastosowane.

1.2.11. Nadzdr autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12.  Obiekty:

a) Obiekt liniowy — obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna lub umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.

b) Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajagcymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobdéw budowlanych.

1.2.13. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.14. Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

1.2.15. Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catosci przedmiotu Umowy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.17. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktdra jest strong umowy w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
objetego Umowg zamodwienia publicznego.

1.2.19. Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

1.2.20. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.

1.2.21. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub prawne lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

1.2.22. Protokot odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci przedmiotu Umowy potwierdzony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.2.23. Sita wyzisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
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Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy
zbiory wytycznych i wymagan okresdlajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

1.2.25.  Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

1.2.26. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.27. Termin realizacji umowy - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ caty zakres czynnosci objetych Umowag wraz z pozyskaniem niezbednych dokumentéw z PINB
i z zakoriczeniem Odbioru koricowego (wszystkich czynnosci odbiorowych).

1.2.28. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

1.2.29. Wada - jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.2.30. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, SIWZ, ofertg Wykonawcy, innymi dokumentami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.31. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whiesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczerh z tytutu braku zapfaty lub
nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

1.2.32. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wifasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji
projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania prawidtowo zrealizowanych robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.
1.2.33.  Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczony na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.
1.2.34. Kwartat — kwartat tj. stycze-marzec, kwiecien-czerwiec, lipiec-wrzesien, pazdziernik-grudzien.
1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralng czescig Umowy sg dokumenty wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — e)
1.3.4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcy kolejnoscia:

a) Umowa

b) SIwz

c) Projekt budowlany i wykonawczy

d) STWIORB

e) Oferta Wykonawcy.
1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.4. Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu
o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.
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1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku
polskim.
1.3.7. Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiers umownych.
1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
1.3.9. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia-
1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze

zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
1.4. Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantéw
1.4.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
1.4.2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
1.4.3. Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotédw wchodzgacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej
zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedfozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajagcych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkédw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy
2.1 Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie o
dtugosci 706,00 mb.

zgodnie z opisem i w zakresie zawartym w SIWZ, opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
,robotami budowlanymi”.

2.2 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, STWiIORB oraz SIWZ
roboty budowlane oraz czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.3 Wpykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w projekcie budowlanym a s3
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

2.4 Roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 31.13 Umowy, nieobjete zamdéwieniem podstawowym
udzielane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Pzp bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji
na podstawie sporzgdzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt i wymagajg zawarcia aneksu do
Umowy.

2.5 Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w pkt 31.1 lit ¢) Umowy.

2.6 Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, nie przekraczajgce
tacznie 15% wartosci umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego
Protokotu koniecznosci wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.
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2.7 Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w Dokumentacji projektowej, bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokotu koniecznosci wykonania
tych robét.

2.8 Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika Budowy, akceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym
jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotyczgcy wyceny robdt z Wykonawca sporzadzony przez
Kierownika budowy, akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2.9 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 2.1., 2.2,,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6., i pkt 2.7, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci i terminu wykonywania robdét budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo— finansowym.

3. Terminy

3.1 Termin realizacji umowy ustala sie na ... liczac od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia
................................ , zgodnie z ofertg Wykonawcy.
3.2 Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ........ lat od

dnia Odbioru koricowego, usunac¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
3.3 Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez
Kierownika budowy.

3.4  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci, oraz Dziennik budowy w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy

3.5 W dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koficowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu komplet dokumentow zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.6 Zamawiajagcy dokona komisyjnego odbioru korcowego catosci przedmiotu Umowy wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. W przypadku
ztozenia przez Wykonawce niekompletnych dokumentéw odbiorowych termin ten zostaje wydtuzony o czas
uzupetnienia i weryfikacji dokumentoéw.

4. Obowigzki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
4.2. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWiIORB.
4.3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i moga byé wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4.4. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
4.5. Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.
4.6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
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d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prawidtowe wykonanie przedmiotu
Umowy.

4.7. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci przedmiotu Umowy,

e) gwarancyjnych.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy
5.1. Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowigzkédw Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy:
drogowej,
5.2. Odbioréow robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
5.3. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy wyznacza
Inspektora, o ktérym mowa w pkt 5.1 jako koordynatora zwanego w dalszej czesci Umowy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, o ktorycm mowa w pkt. 5.1 jest upowazniony do biezgcej
koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWiORB, SIWZ,
weryfikowania wzoréw Umoéw podwykonawczych, ich zakresu, wnoszenia do nich uwag w imieniu
Zamawiajacego oraz petnig funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

5.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie
w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5.6. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub
w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.

5.7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego o ktérych mowa w pkt 5.1.

5.8. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w pkt 5.7. Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

5.9. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga aneksu.

5.10. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie,
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c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg

5.11. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 5.10., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za
konieczny, nieprzekraczajacy 1 miesigca
5.12. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 5.11, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres rowny
okresowi wstrzymania robot (przestoju) z uwzglednieniem zakresu wstrzymania robét (wszystkich lub czesci).
5.13. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robot budowlanych.

6. Narady koordynacyjne
6.1. Zamawiajgcy nie wymaga narad koordynacyjnych

7. Obowigzki Wykonawcy
7.1.  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowsa,
Dokumentacjg projektowa, STWIORB, SIWZ, Oferta, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
7.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
7.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
7.4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia wyjasnien na zgtoszone szkody.
7.5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt Materiatow.
7.6.  Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami PrBud, SIWZ,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej, STWIORB i SIWZ,
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f) zgtaszania gotowosci do przeprowadzenia odbioréow o ktérych mowa w pkt 4.8 i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w tych odbiorach,

g) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecert Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach wykonania

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw

do udziatu w realizacji Umowy,

m) Elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania (wtazy, studzienki,
zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swdj koszt lub zostanie
mu to potracone z naleznego wynagrodzenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robét.
Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni
w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robét na terenach chronionych akustycznie, roboty
mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ.

7.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét wpisem do Dziennika
budowy dokonanym niezwtocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie robét.

7.11. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy okreslone przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiajacego,
7.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.
7.13. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu.
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7.14. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
7.15. Od daty Odbioru korncowego do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy i za ktdérg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia Terminu realizacji Umowy,
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
7.16 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy.
7.17 Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania roboét z zastrzezeniem punktu 7.21.
7.18 Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
7.19 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
7.20 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu w dniu zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru
korcowego.
7.21 Szczegétowe warunki przygotowania dokumentacji powykonawczej okresla SIWZ.
7.22 Wpykonawca zobowigzany jest realizowac zamdwienie zgodnie z:
7.22.1. Ustawaq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.) w szczegdlnosci Wykonawca
jest wytwdrcg odpadéw.
7.22.2.Ustawaq z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 1996 nr 132
poz. 622 ze zm.)

8. Potencjat Wykonawcy

8.1. Wpykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

8.2. Wpykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

8.3.  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy, doswiadczenia, 0séb zdolnych do realizacji zamodwienia Wykonawca powotywat sie sktadajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........cccoeenene. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana podmiotu
trzeciego, na zasoby ktorego w zakresie wiedzy, doswiadczenia, oséb zdolnych do realizacji zamdwienia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

8.4. Wpykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

8.5. Wykonawca zapewnia, Z€ .......cccceveeerreereennne. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw
finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania
Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
[ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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8.6. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie ............ccueuee. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych lub ekonomicznych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady
wyptaty $wiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

8.7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
zmawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdow nie
ponosi winy.

8.8.  Wpykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzgledniag w umowach zawieranych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy nie nizsze od minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Koszty te winny by¢
uwzglednione niezaleznie od tego, czy Wykonawca lub podmiot, ktéry udostepnia Wykonawcy potencjat
kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamdwienia na podstawie umowy o prace, lub innych
umow cywilnoprawnych.

8.9. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawcdw, oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

-wykonania robdét drogowych.

8.10. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 8.9. czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

- zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien i dokumentéw w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
8.11. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w pkt 8.9. czynnosci w trakcie realizacji zamowienia - oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych
oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

8.12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 8.9. czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zadaé¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy:

- poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
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8.13. Nieprzedtozenie przez Wykonawce Dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z pkt 8.11. i 8.12. badz tez przedstawienie Dokumentow, ktére nie bedy potwierdza¢ spetnienia wymagan,
o ktérych mowa w pkt 8.9. bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
uMmowy o prace.

8.14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci.

8.15. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

9. Kierownik budowy
9.1. Wpykonawca ustanawia Pana/Panig ..........c....... jako Kierownika budowy (i zarazem kierownika robét
W branzy ....eeeeieeeenns ), ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud..Wykonawca w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym
mowa w ustawie Pzp, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji roboty budowlanej jako podwykonawca,
4 PO RTSRRN: , ktéra udostepnia Pana/Pania .......cccceeevenunes (spetniajgcego warunek okreslony
w SIWZ) do petnienia funkcji kierownika budowy ..........cceceuunenee.
9.2. Wpykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robdt jesli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whiosku przez Zamawiajacego Zmiana 0sob o ktdrych mowa nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robédt
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
10.1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
............................ aPodwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych

10.2. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania niniejszej umowy Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i ich przedstawicieli
prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robdét lub ustug. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot lub ustug.

10.3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci niniejszej umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp,. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania oswiadczen lub dokumentdéw, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym w stosunku do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robdt o wartosci wynagrodzenia
umownego w umowach o podwykonawstwo wiekszej lub réwnej 500. 000,00 zt brutto oraz podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt 10.5.
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10.4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robodt
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢
z powierzenia wykonania tej czesci niniejszej umowy podwykonawcy.

10.5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowodoéw) dotychczasowego podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez
dotychczasowego podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres robdt do dnia dokonania
zmiany niniejszej umowy.

10.6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo. Akceptacji Zamawiajgcego wymaga takze zawarcie Umowy o podwykonawstwo na czes¢
robét budowlanych nie wskazanych w ofercie Wykonawcy jako przewidziane do wykonania przez
podwykonawcéw.

10.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB,

SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

f) musi zawieraé¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robdt
obowigzkow zwigzanych z zatrudnieniem na umowe o prace oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajacego.

g) musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce mozliwosci odstgpienia przez Wykonawce od umowy
z Podwykonawca jezeli Zamawiajacy, zazada od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
zgodnie z zapisami pkt 10.25

h) umowa zawiera zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

10.9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) dotyczacych dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcy i Podwykonawcg lub
dalszymi Podwykonawcami, wynikajgcych ze stosunkdéw prawnych niezwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy.

10.10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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10.11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z kosztorysem ofertowym Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odpowiadajgcym pozycjom
kosztorysowym przestawionym w kosztorysie, o ktérym mowa w pkt 13.1. Umowy, dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych
w kosztorysie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie Wykonawcy
sporzgdzonym zgodnie z pkt 13.1 Umowy.

10.12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen lub przed uptynieciem tego terminu wyrazi na piSmie akceptacje
niniejszego wzoru.

10.13. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.12 zastrzezenia w formie pisemnej do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt
10.8, 10.9.
b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdw, zatgcznikéw lub informacji, o ktérych mowa
w pkt 10.11,

c) nie dotyczy,

d) nie dotyczy,

e) nie dotyczy,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

10.14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 10.12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.15. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét budowlanych po akceptacji umowy przez Zamawiajacego.

10.16. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.13.

10.17. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu lub przed uptynieciem tego terminu wyrazi na pismie
akceptacje jej zawarcia.

10.18. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto o ktérej mowa w pkt 27.1.1.
Wytaczenie nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

10.19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.20. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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10.21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig zawartej Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

10.22. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w pkt 10.8 — 10.19.

10.23. Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 10.22,
a w szczegolnosci w zakresie: terminu realizacji, warunkéw ptatnosci i zakresu, stosuje sie zasady okreslone
w pkt 10.8 —10.19.

10.24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

10.25. Zamawiajacy, moze Zzada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

10.26. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

10.27. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy lub
odpowiednio réwne kwalifikacjom ocenianym w kryterium oceny ofert, jezeli zmiana dotyczy osoby ocenianej
w ramach kryterium.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt
11.1. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét.
11.3. Zmiana oséb, o ktédrych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, nie wymaga
zmiany Umowy.
11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.
11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
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c) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub,
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt od 11.1. do pkt 11.3. wtgcznie.

12. Obstuga geodezyjna
12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.
12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.
12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
12.4. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru
inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, wysokosciowych, punktow
granicznych a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
12.6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys

13.1. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys w oparciu,
o ktoéry zostato wyliczcone wynagrodzenie Wykonawcy, opracowany metodg kalkulacji szczegdétowej
(w szczegdlnosci z podsumowaniem pozycji i dziatéw tj. podsumowanie poszczegdlnych pozycji i dziatéw tacznie
z narzutami) w 2 egzemplarzach wraz w wersji elektronicznej edytowalnej (*.xIs lub *.txt lub innej uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego) i nieedytowalnej (*.pdf). Ceny wyliczone tg3 metodg muszg by¢ zgodne
z cenami przedstawionymi w Zataczniku do Umowy — zestawienie kosztéw w branzach.
13.2. nie dotyczy
13.3. nie dotyczy
13.4. O ile Zamawiajgcy nie wniesie uwag do przedtozonego kosztorysu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania, kosztorys uwaza sie za zatwierdzony; Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ przedifozony kosztorys
w terminie krétszym niz 3 dni roboczych od daty przedtozenia.
13.5. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (*.xIs lub *.txt lub innej uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego) i nieedytowalnej (*.pdf) Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy; harmonogram ze strony Wykonawcy kazdorazowo musi by¢
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania.
13.6. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli etapy sg
przewidziane);
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13.7. O ile, w ocenie Zamawiajgcego, przedtozony do zatwierdzenia lub zatwierdzony Harmonogram nie
spetnia wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej lub Umowie,
Zamawiajacy moze wnie$¢ do niego uwagi odpowiednio w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu lub niezwtocznie po stwierdzeniu nieadekwatnosci Harmonogramu, a Wykonawca w takim
przypadku jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych
harmonogramu uwzgledniajacego te uwagi.

13.8. nie dotyczy

13.9. O ile Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedtozonego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania, Harmonogram uwaza sie za zatwierdzony; Zamawiajgcy moze zatwierdzi¢ przedtozony
Harmonogram w terminie krétszym niz 3 dni roboczych od daty przedtozenia.

13.10. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda sktadane w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej wedtug wzoru okreslonego w SIWZ lub w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

13.11. nie dotyczy

13.12. Wykonawca i Zamawiajgcy ma prawo wnioskowac o zmiane zatwierdzonego Harmonogramu.

14. Sitawyisza

14.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.
14.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa
15.1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pozniej niz do dnia zgtoszenia rozpoczecia robdt do wtasciwego inspektoratu PINB.

16. Nie dotyczy

17. Utrzymanie Terenu budowy
17.1. Niezwitocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
17.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczerstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

17.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
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17.4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécac
w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

17.5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

17.6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

17.7. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia zgtoszenia
zakonczenia budowy/zawiadomienia wtasciwego inspektoratu PINB o zakorczeniu robét.

17.8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)
18.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, wprowadzenia, utrzymywania organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz do jego catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.
18.2. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz poniesienie
kosztéw wykonania tej dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy. Organizacje ruchu nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajacy dogodny objazd dla ruchu ciezkiego oraz osobowego. W trakcie trwania prac nalezy zapewnic
dojazd do poses;ji.
18.3. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWiORB, SIWZ.
18.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdét w pasie drogowym i wykonanych objazddéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robat.

19. Zabezpieczenie drég, obiektow inzynierskich i terenow przylegtych

19.1. Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng w_wersji
elektronicznej na ptycie CD dla terendw, na ktdorych bedg prowadzone roboty, terenu zaplecza budowy
i terendw do nich przylegtych.. Dokumentacje fotograficzng Wykonawca niezwtocznie po jej sporzadzeniu
przekaze Zamawiajgcemu. Dokumentacja ma na celu ustalenie stanu technicznego nieruchomosci przed
rozpoczeciem prac, W przypadku jej nie sporzadzenia lub sporzadzenia po rozpoczeciu prac (decyduje data
wptywu do siedziby Zamawiajgcego) Wykonawca przy rozpatrywaniu skarg i wnioskéw wiascicieli terenéw
przylegtych dotyczacych spowodowanych na nich szkdd nie ma prawa powotywac sie na tg dokumentacje.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy
i z Terenu budowy.

19.3. Wykonawca zapewnia, ze wykonywane roboty i towarzyszace im instalacje nie spowodujg szkod lub
zaktécen w potfaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca wezmie
zwfaszcza pod uwage ograniczenia dotyczace dopuszczalnego ciezaru lub obcigzenia przy wyborze tras
dojazdowych i rodzaju pojazdéw dostawczych. W przypadku nie stosowania sie do obowigzujgcych na drogach
ograniczen tonazowych Wykonawca zobowigzany jest do bezwarunkowej naprawy wszystkich stwierdzonych
na nich szkéd.

19.4. Dopuszczalne jest czasowe zniesienie obowigzujgcych ograniczen tonazowych po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajgcego i na jego warunkach. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy zniesienia
ograniczenia.
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19.5. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

19.6. Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne i niezbedne w celu ochrony lub
wzmocnienia odcinkéw drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich bedzie podejmowat na
swaj koszt. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach, ktére zamierza podjgé, przed
przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy szkdd spowodowanych na drogach, mostach w wyniku
transportu materiatdw, maszyn i urzagdzen dokonywane bedga na koszt Wykonawcy.

20. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, SIWZ jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
20.2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mieé¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawecy lub na Termin realizacji Umowy.
20.3. Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin realizacji Umowy oraz
przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

20.5. Jesdli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce
brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu realizacji Umowy przewidzianych dla danego etapu robdt lub
skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia
Terminu realizacji Umowy i do zwrotu Kosztdw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

21. Woykopaliska archeologiczne

22. Ochrona srodowiska

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy.

22.3. Wszelkie elementy z rozbiérki nadajgce sie do ponownego uzytku w ocenie Zamawiajgcego (wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca oczysci pouktada na paletach, zafoliuje, przewiezie
i ztozy (wraz z paletami bez dodatkowego wynagrodzenia) w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego potozone
nie dalej niz 15 kilometrow od Terenu budowy. Materiat winien by¢ posegregowany kolorystycznie,
rozmiarowo, wedtug typu itp. Pozostate materiaty z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wbudowania,
nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na
etapie prowadzenia robot do dookreslenia materiatéw jakie Wykonawca winien przekazac.
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22.4. Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosc ich uszkodzenia a sktadowanie
Materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

23. Naprawa uszkodzen
23.1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koficowego, z wytgczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 23.1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wifasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos$¢ robdt i materiatow
z wymaganiami STWiORB, SIWZ, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

23.3. Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 23.2. powstaty wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu realizacji Umowy co najmniej o okres powstatej w ich
wyniku opdznienia.

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

23.5. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich uszkodzen wyniktych w skutek jego dziatania lub
dziatan podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym réwniez bedgcych nastepstwem niedopetnienia
cigzacych na min/nich obowigzkow.

24, Kontrola jakosci
24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatéw.
24.2. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

24.3. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty zaproponowane do wykonania Umowy.

24.4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego w SIWZ i Dokumentacji projektowej,

b) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) ), rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88/5 z 4.04.2011 r.) oraz STWIORB, c) posiada¢ wymagane przepisami
prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach
Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych, f) by¢
wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

24.5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

24.6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.
24.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.4. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
SIWZ i Dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

24.8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecerr Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

24.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robé6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich
jakos¢ spetnia wymagania okredlone w pkt 24.4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24.11. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego.

24.12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie
sg zgodne z pkt 24.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

24.13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

24.14. Badania okreslone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé
na witasny koszt.

24.15. Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

24.16. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robét budowlanych oraz dostarczyé¢ na
wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
24.17. Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce.

24.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

24.19. Zamawiajgcy, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ (niezaleznie do badan wykonywanych przez
Wykonawce) wykonanie badan kontrolnych materiatéw i robét budowlanych powotanej do tego celu przez
siebie jednostce, o niniejszym fakcie powiadomi Wykonawce, moze rdéwniez nakaza¢ Wykonawcy
przygotowanie terenu lub przygotowanie prébek materiatu do badania.

24.20. Jezeli wyniki badan wg pkt. 24.19. wykazg, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami okreslonymi w pkt 24.4., koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykazg, ze Materialy badZz roboty s zgodne z wymaganiami pkt 24.4., koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad, nieprawidtowosci, ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

25.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg nieprawidtowosci, wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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25.4. Jezeli Wykonawca nie usunie nieprawidtowosci, Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

26. Odbiory
26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
26.2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robdt wpisem do Dziennika budowy.
26.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym
w pkt 26.3.
26.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywrdcic stan poprzedni.
26.10. Odbior koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy po
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru catosci przedmiotu Umowy, zgtoszenie
musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a dokumenty odbiorowe przez niego
zatwierdzone.
26.11. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach. Wykonawca ma
réwniez obowigzek przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego sporzadzi¢ i uzyska¢ wszystkie
dokumenty formalne tj. Dokumentacje powykonawcza.

26.12. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru catosci przedmiotu Umowy Wykonawca
sktada Zamawiajagcemu komplet dokumentéw o ktérych mowa w pkt 26.11, komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,
Dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje
geodezyjna. Niniejsze dokumenty winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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26.13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcéow .

26.14. O terminie Odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

26.15. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia (wraz z wymagana dokumentacja odbiorowg) przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego.

26.16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, z powodu braku wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw lub ich niekompletnosci lub
nieprawidtowosci tych dokumentéw Zamawiajacy przerywa Odbidr korncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin
do wykonania robdt, usuniecia Wad, brakdéw lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie ponownie rozpoczyna czynnosci Odbioru koncowego.

26.17. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

26.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Protokdt kwitujgcy usuniecie wad Strony
podpiszg bez zbednej zwtoki. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.19. Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.

26.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
26.21. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownikéw i inwestora
w okresie trwania gwarancji i rekojmi wad w terminie 14 dni kalendarzowych a wad szczegdlnie uciazliwych,
w tym awarii urzadzen i instalacji w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

26.22. Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgce w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin z uwzglednieniem mozliwosci prawnych, technologicznych i sztuki budowlanej.

26.23. Odbiodr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Wykonawcy
w terminie do 60 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Jezeli usuniecie wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin z uwzglednieniem mozliwosci prawnych, technologicznych i sztuki
budowlanej.

26.24. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.25. Wymagania dotyczace Dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji odbiorowej (i wydanych pozwolen, zezwolen,
zgtoszen) w 1 egzemplarzu w wersji papierowej . Kompletna dokumentacja odbiorowa musi posiadac spis
tresci, wykaz zatacznikdw oraz oznaczenie kazdego zatgcznika w celu identyfikacji. Catos¢ dokumentacji
odbiorowej bedzie podzielona na dziaty i bedzie spieta w teczkach lub segregatorach wg okreslonej systematyki
zawierajacej:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

27.1. Zasa

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgtoszen zamiaru wykonania robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe lub innych dokumentéw sankcjonujacych wydanie zgody na
wykonanie robdt budowlano montazowych w Swietle przepiséw szczegétowych.
Oryginat/kserokopia dziennika budowy.

Mapy geodezyjne powykonawcze z pieczatkami potwierdzajgcymi wniesienie do zasobu
geodezyjnego przez Osrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej.

Sprawozdanie rzeczowo — finansowe obejmujace charakterystyke techniczng wykonanego zakresu
(zgodnie ze specyfika danej branzy), dtugosci, ilosci, itp.

Oryginat oswiadczenia Kierownika Budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o uporzadkowaniu terenu budowy i terendw sasiednich jezeli w trakcie prac konieczne byto wejscie
na nie, o wbudowaniu materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i Ustawg o wyrobach budowlanych.

Zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie do
stosowania na terenie RP.

Oryginat/kopia projektu budowlanego powykonawczego - podpisany przez Kierownika
Budowy/Kierownikéw Robét.

Wykaz zmian istotnych (jezeli miaty miejsce) z zatacznikiem graficznym, podpisany przez
Kierownika Budowy, Kierownika Robot odpowiedniego do charakterystyki branzy, ktérej dotyczy
zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowg
legalizacje tych zmian.

Protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji.

Oswiadczenia wtascicieli dziatek przylegtych, na ktérych prowadzone byly prace zwigzane
z realizacjg inwestycji w branzy drogowej o uporzgdkowaniu tych dziatek i braku zastrzezen.

Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD/DVD stanu po zrealizowaniu wszystkich prac.

27. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
dy ogdlne

27.1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

netto .........

(stownie: .....ccouueeee. )

wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci .......... (stownie:.............. ),
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co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci .................(stownie: .........ccceun..e.. ).

Zgodnie z zatgcznikiem do umowy — zestawienie kosztéw w poszczegdlnych branzach.

27.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem pkt 31.3.
27.1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

27.1.4. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury kofcowe;j.

27.1.6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotdw odbioru, w terminach okreslonych Umowag na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

27.1.7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

27.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

27.1.9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wpfacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

27.1.10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujjcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
zmiany Umowy.

27.1.11. Podstawy waloryzacji wynagrodzenia

27.1.11.1. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w razie wystgpienia jednej ze zmian przepisow
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego wynikajagcego z niniejszej
umowy tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu tub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

27.1.11.2. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w pkt 27.1.11.1 moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng ztozenia
whniosku Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji, o ktérych mowa w pkt 27.1.11.1.

27.1.11.3. Aneks, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie zawarty przez Strony w terminie 10 dni od daty ztozenia
Zamawiajacemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w pkt 27.1.1.11.1 pod warunkiem zfozenia
przez Wykonawce oswiadczenia i kompletu dokumentéw zrédtowych, o ktérych mowa w pkt 27.1.11.8
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie w terminie okreslonym w ust 27.1.11. 8. W innym
przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

27.1.11.4. W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt 27.1.11.1 ppkt 1), wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
(tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardéw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych
przepisow.

27.1.11.5. W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt 27.1.11.1 ppkt 2), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej umowy wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdow biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci niniejszej umowy, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych
W wymiarze nizszym niz peten etat.

27.1.11.6. W razie zmiany wskazanej w pkt 27.1.11.1 ppkt 3), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy niniejszej umowy oraz drugiej strony
umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej t3czacej tego Wykonawce 2z osobg fizyczng
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nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawej zawartej
przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

27.1.11.7. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcéw postanowienia pkt 27.1.11.5 — 27.1.11.6 stosuje sie odpowiednio.

27.1.11.8. W przypadkach, o ktédrych mowa w pkt. 27.1.11.5 i pkt. 27.1.11.6., do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie
o wysokosci dodatkowych koszéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktédrych mowa w pkt 27.1.11.1. ppkt
2) i 3). Do o$wiadczenia Wykonawca winien dotgczy¢ ksiegowe dokumenty zrédtowe, w zakresie niezbednym
do oceny zasadnosci zmiany umowy. Badanie dokumentéw Zrédtowych przez Zamawiajacego nie bedzie trwac
dtuzej niz 14 dni.

27.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete
w ofercie.

27.2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robé6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2.5., 2.6., 2.7,
2.8.,31.3,,31.13. i 31.14. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) W celu okreslenia zasadnosci oraz szczegétowego zakresu roboét koniecznych do wykonania
Kierownik Budowy sporzadza Protokét koniecznosci, przekazuje go do akceptacji przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

b) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania robdt, o ktérych mowa w pkt 2.7 Umowy
zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru robdt, cen jednostkowych i parametrow
cenotwdrczych okreslonych w kosztorysie ztozonym po podpisaniu umowy, a w przypadku gdy
niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny wtasnej wedtug cen minimalnych
SEKOCENBUD na kwartat obowigzujagcy w dniu podpisania niniejszej umowy. Wozrost
wynagrodzenia umownego Wykonawcy z tytutu wykonania tych robdt jest mozliwy tylko
w przypadku, gdy Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie moégt wykry¢é Wad
w Dokumentacji projektowej na etapie sporzadzania oferty (zgodnie z uzasadnieniem wyroku SN
z dnia 26.06.2008 r., sygn. akt Il CSK 101/08 i wyroku SN z dnia 27.03.2000 r., sygn. akt Ill CKN
629/98).

c¢) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania robdt, o ktérych mowa w pkt.

2.5,2.6.,2.8.,31.3.,, 31.13.,, 31.14. umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru robdt, cen
jednostkowych i parametréw cenotwérczych okresSlonych w kosztorysie ztozonym po podpisaniu umowy,
a w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny witasnej wedtug cen
minimalnych SEKOCENBUD na kwartat obowigzujgcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

d) W przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie, a wyceny witasnej nie mozna dokona¢ na
podstawie cen minimalnych SEKOCENBUD — wzrost wynagrodzenia moze zosta¢ wyliczony na
podstawie obowigzujacych aktualnych cen rynkowych.

27.2.2. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady
okreslone w pkt 27.2.1.

27.4. Rozliczenia koncowe

27.4.1. Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych Wykonawca
wystawi fakture koricowa. Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie Protokdt
Odbioru koricowego.

27.5. Pfatnosci

27.5.1. Pfatnosci s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z protokotami odbioru
robot. Faktura ztozona przez Wykonawce moze obejmowac jedynie roboty okreslone w protokole odbioru
i zaptacone podwykonawcom.
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27.5.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z faktura:

a) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznosci za dany okres rozliczeniowy na druku stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy. Oswiadczenia winny byé podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

b) dowody (kopie faktur wystawionych odpowiednio przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
wraz z datg wptywu do ptatnika zobowigzania finansowego oraz dowdd potwierdzajgcy zaptate
naleznosci) dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

27.5.3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwroci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

27.5.4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

27.5.5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 27.5.4., podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

27.5.6. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 27.5.3., jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

27.5.7. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.5.8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego za kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura, o ktérych mowa w pkt 27.5.1.,
przedstawione Zamawiajacemu wraz z kompletem n/w dokumentéw:

a) z protokotem odbioru zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do
ktorego bedy zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranej czesci robét,

b) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami dowoddéw potwierdzajgcych zaptate naleznosci (przelewdw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci) albo ze sporzagdzonymi nie wczesniej niz na dzien podpisania protokotu o ktérym mowa w
pkt. 27.5.8. a), oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik do umowy,

Wszystkie kopie dokumentow winny by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez uprawnionego do tego
celu przedstawiciela Wykonawcy.

27.5.9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem kompletu dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 27.5.8,



Gmina Strzelce Wielkie

nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

27.5.10. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Termin na ztozenie wyjasnie wstrzymuje bieg ptatnosci faktury lub rachunku i nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek

27.5.11. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 27.5.8 zawierajace
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

27.5.12. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 i wykaze niezasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w pkt 27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

27.5.13. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

27.5.14. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

27.5.15. Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

27.5.16. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednie]j ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

27.5.17. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

27.5.18. Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

27.5.19. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytacznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowsa.

27.5.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

27.5.21. Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

27.6. Zaliczki

27.6.1. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

27.7. Wierzytelnosci
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27.7.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

27.7.2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 27.7.1., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

27.7.3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.7.1. dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkdw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
27.7.4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
s wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

28. Prawa autorskie

Nie dotyczy.



Gmina Strzelce Wielkie

29.Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
29.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres .......cccceeeeveevennne lat od daty Odbioru koricowego, zgodnie z ofertg Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w KC.
29.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ............. lat, liczac od daty Odbioru koricowego, zgodnie z ofertg Wykonawcy.
29.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z nieodptatnego serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta na zasadach i w zakresie okreslonym przez producenta chyba ze Zamawiajacy
wskazat inny sposdb i warunki serwisowania i konserwacji.

29.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 21 dni.

29.5. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
30.1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny
ofertowej brutto w formie ......cccooveivrnvinnnccnn , Z zastrzezeniem art. 150 ust. 5-7 Pzp.
30.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
30.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
30.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

30.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robat.
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30.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca ..%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

30.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

30.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc na czas okreslony w Umowie.

30.10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt 30.6. i pkt 30.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

30.11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

30.12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

30.13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

30.14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

30.15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j
lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz Gminy Strzelce Wielkie

30.16. Jezeli okres na jaki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
Wykonawca wniesie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesie na okres nie krétszy niz 5 lat
z jednoczesnym zobowigzaniem sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

30.17. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zamieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

31. Zmiana Umowy

31.1. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu realizacji umowy, w nastepujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie Terminu realizacji umowy,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania

przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub dokonania zmian, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
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d) w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

€) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) gdy przy dochowaniu przez Wykonawce nalezytej starannos$ci wystgpiag opdznienia w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonania robdt, gdyz niniejsza Umowa lub z nig powigzana, stanie
sie przedmiotem postepowania ugodowego lub postepowania przed sgdem powszechnym lub
okregowym.

31.2. Strony sa uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie termindw, Materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

C) wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

31.3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.4., 2,5., 2,6., 2.7., 2.8., 31.2. i pkt. 27.1.11 z zastrzezeniem pkt
27.2.1b)ic) Umowy

31.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania lub zmniejszenia wynagrodzenia
Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu (w przypadku
istnienia dofinansowania) lub w przypadku rezygnacji z czesci zakresu robdét. Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié zadanie.

31.5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu realizacji umowy na podstawie
pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie termindw, Materiatéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 31.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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31.6. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 31.5. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

31.7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 31.5., wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady
okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

31.8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

31.9. Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 31.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 31.8. i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentac;ji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

31.10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 31.8. i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

31.11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.5. wraz z propozycja
wyceny robét i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarédwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.
31.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
31.13. Dopuszczalna jest rOwniez zmiana postanowien zwartej umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2,3 i 6 Ustawy Pzp.
31.15. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.
31.16. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego
32.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robdt,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catosc robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
32.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych



Gmina Strzelce Wielkie

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.
32.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
32.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
o odstapieniu przez Wykonawce.
32.5.Zamawiajgcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana niniejszej umowy zostata dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.

24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg na
nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy
udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

32.6. W przypadku opisanym w pkt 32.5 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.
32.7. W przypadku rozwigzania Umowy postanowienia pkt 34 i 35 stosuje sie odpowiednio.

33. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
33.1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
7dni;
b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;
¢) na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdinienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 7 dni.

33.2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

34. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy
34.1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym lub innym wynikajgcym
z przepisow BHP oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzonag
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

34.2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

34.3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
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34.4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy oraz odbioru wykonanych robét w terminach
i na zasadach okreslonych niniejszg Umowa.

34.5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

35. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

35.1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokodt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstagpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

35.2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

35.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

35.4. Szczegdtowy protokodt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury lub rachunku.

35.5. Zamawiajacy przejmuje pod swodj dozor teren budowy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych
i przekazaniu kompletu dokumentow.

35.6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

35.7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

35.8. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem
Terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

36. Kary umowne
36.1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu realizacji umowy w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej
brutto za kazdy dzier zwtoki.

b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 3000,00
zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w pkt. 10.15 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 2 000,00 ztotych.
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i) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za
kazdy taki przypadek,

j) za dopuszczenie do wykonywania nadzoru nad robotami budowlanymi objetych przedmiotem
Umowy innej osoby bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 2 000,00 brutto za kazdy taki przypadek,

k) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu roboét,

l)w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z pkt 22.4.Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 100,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

m) za nieprzestrzeganie Obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w punkcie 7.6 litera od a) do j) wiacznie,
w wysokosci 500 zt. brutto kazdorazowo za kazdg czynnosc.

n) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z parametrow warstw bitumicznych - w przypadku
niedotrzymania poszczegdlnych dopuszczalnych parametréw okreslonych w dokumentacji
Zamawiajacy bedzie stosowat procedure naliczenia kary wedtug metodyki obnizenia wynagrodzenia
WT-2 2008.

0) za brak obecnosci na naradach koordynacyjnych kadry kierujgcej odpowiednio kierownika budowy,
kierownika robot — w wysokosci 500 zt. za kazdg osobe z kadry kierowniczej za kazdg narade,

p) nie dotyczy

g) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt 8.9 na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci 3000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace).

s) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce zgdanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktdrych
mowa w pkt 8.11. lub 8.12. Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 3000,00 zt za
kazde nieprzedtozenie tych dokumentow.

t) za przekroczenie zadeklarowanej odchytki grubosci warstwy Scieralnej Zamawiajgcy zastosuje
obliczenie kary wedtug wzoru: Agw = Gx20xP, gdzie: Agw - wysokos¢ kary umownej z tytutu
przekroczenia dopuszczalnej grubosci w PLN brutto, G- brakujaca grubos¢ badanej prébki w mm
ponizej zadeklarowanej dopuszczalnej odchytki, P - powierzchnia objeta sprawdzeniem/badaniem
w m2.

u) za przekroczenie zadeklarowanej odchytki grubosci warstwy wigzgcej Zamawiajgcy zastosuje
obliczenie kary wedtug wzoru: Agw = Gx18xP, gdzie: Agw - wysoko$¢ kary umownej z tytutu
przekroczenia dopuszczalnej grubosci w PLN brutto, G- brakujgca grubos$¢ badanej prébki w mm
ponizej zadeklarowanej dopuszczalnej odchytki, P - powierzchnia objeta sprawdzeniem/badaniem
w m2.

v) za przekroczenie zadeklarowanej odchytki grubosci warstwy podbudowy zasadniczej Zamawiajgcy
zastosuje obliczenie kary wedtug wzoru: Agw = Gx16xP, gdzie: Agw - wysokos¢ kary umownej z tytutu
przekroczenia dopuszczalnej grubosci w PLN brutto, G- brakujaca grubos¢ badanej prébki w mm
ponizej zadeklarowanej dopuszczalnej odchytki, P - powierzchnia objeta sprawdzeniem/badaniem
w m2.

w) za przekroczenie pozostatych parametréw warstw bitumicznych okreslonych w dokumentacji
Zamawiajacy bedzie stosowat metodyke naliczenia kary wedtug metodyki obnizenia wynagrodzenia
WT-2 2008. Zamawiajacy bedzie stosowat metodyke okreslong w WT-2 2008 réowniez w przypadku
okreslenia kary na przekroczenie dopuszczalnej grubosci, gdy Oferent nie skorzysta z kryterium
dodatkowego - Jakos¢ (J).

36.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zigda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowe] brutto okreslonej w pkt 27.1.1. Umowy
z wytgczeniem kar okreslonych w pkt 36.1. litera s) t) u) z tytutu przekroczenia zadeklarowanych odchytek
grubosci warstw bitumicznych,
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36.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

36.4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktorych
mowa w art. 145 ustawy Pzp,
36.5. nie dotyczy
36.6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.
36.7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
36.8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajgcy w razie opdznien w zaptacie
kar umownych przez Wykonawce moze dokona¢ potrgcenia wysokosci kar z wynagrodzenia Wykonawcy.
36.9. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
36.10. Zaptata kar naleznych Zamawiajgcemu moze nastgpi¢ poprzez ich potrgcenie z ptatnosci naleznej
Wykonawcy.

37. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach na ........... stronach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:



